

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-
ΜΕΘΑΝΩΝ**

**Έργο : ΑΝΑΔΕΙΞΗ- ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-
ΜΕΘΑΝΩΝ**

Προϋπολογισμός : 334234.86€

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
	<u>1 Χωματοουργικές Εργασίες</u>								
1.1	Γενικός καθαρισμός μονοπατιού από πέτρες, κλαδιά κ.λπ. [ΗΠΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ]	A.T. 1	ΧΡΣΣΧΕΤ ΟΙΚ 20.04.01	ΟΙΚ-2122	m	10000.000	6.50	65000.00	
1.2	Ειδικός καθαρισμός μονοπατιού από πολλές πέτρες, κλαδιά κ.λπ. [ΜΕΤΡΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ]	A.T. 2	ΧΡΣΣΧΕΤ ΟΙΚ 20.04.02	ΟΙΚ-2122	m	5000.000	10.40	52000.00	
1.3	Μεγάλος καθαρισμός μονοπατιού με αποκατάσταση βατότητας (ΕΝΤΟΝΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ)	A.T. 3	ΧΡΣΣΧΕΤ ΟΙΚ 20.04.03	ΟΙΚ-2122	m	1500.000	19.50	29250.00	146250.00
	<u>2 Ξύλινες Κατασκευές-Πινακίδες</u>								
2.1	Κατασκευή ξύλινης περίφραξης	A.T. 4	ΧΡΣΣΧΕΤ ΟΙΚ 52.01.02.0 1	ΟΙΚ 5104	m	100.000	15.60	1560.00	
2.2	Πέργκολα Μονόριχτη	A.T. 5	ΧΡΣΠΡΣ B9.1.1	ΟΙΚ 5104	τεμ	2	7000.00	14000.00	
2.3	Ξύλινο παγκάκι με πλάτη	A.T. 6	ΧΡΣΣΧΕΤ ΟΙΚ-Α N/52.01.02 .02	ΟΙΚ 5202	τεμ	5	516.00	2580.00	
2.4	Ανακυκλωμένος κάδος απορριμάτων	A.T. 7	ΧΡΣΠΡΣ B11.3.1	ΟΙΚ 5104	τεμ	5	300.00	1500.00	
2.5	Ξύλινος τραπεζόπαγκος	A.T. 8	ΧΡΣΟΙΚ 52.01.02.0 3	ΟΙΚ 5104	τεμ	5	944.00	4720.00	
2.6	Πινακίδα Αλουμινίου σε Εξαγωνικό Ξύλινο Στύλο	A.T. 9	ΧΡΣΣΧΕΤ ΟΔΟ Ν/Ε- 8.2.2	ΟΙΚ 6451	τεμ	5	456.00	2280.00	

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
2.7	Πινακίδα Αλουμινίου σε Κυλινδρικό, Ξύλινο Στύλο	Α.Τ. 10	ΧΡΣΣΧΕΤ ΟΔΟ Ν/Ε-8.2.3.	ΟΙΚ 6541	τεμ	84	198.00	16632.00	
2.8	Πινακίδα Αλουμινίου σε Ορθογώνιο Παραλληλεπίπεδο Ξύλινο Στύλο	Α.Τ. 11	ΧΡΣΣΧΕΤ ΟΔΟ Ν/Ε-9.3	ΟΙΚ 6541	τεμ	10	238.00	2380.00	
2.9	Πινακίδα Αλουμινίου σε Κυλινδρικούς, Ξύλινους Στύλους	Α.Τ. 12	ΧΡΣΣΧΕΤ ΟΔΟ Ν/Ε-9.4.	ΟΙΚ 6541	τεμ	1	922.00	922.00	
2.10	Πινακίδα Αλουμινίου σε Ξύλινη Βάση	Α.Τ. 13	ΧΡΣΣΧΕΤ ΟΔΟ Ν/Ε-9.5	ΟΙΚ 6541	τεμ	1	2482.00	2482.00	49056.00

Εργασίες προϋπολογισμού: **195306.00**

Γενικά έξοδα & όφελος εργολάβου (18%): **35155.08**

Μερικό σύνολο: **230461.08**

Απρόβλεπτα (15%): **34569.16**

Μερικό σύνολο: **265030.24**

Αναθεωρήσεις: **4514.00**

Φ.Π.Α. (24%): **64690.62**

Γενικό σύνολο: **334234.86**

Πειραιάς, 14/3/2025
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ



Αργυρώ Μουγκογιάννη
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Πειραιάς, 14/3/2025
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η προϊσταμένη Τ.Τ.Υ.Ν.Δ



Αγγελική Ανδριοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός